別紙「構築作業（住基ネット機器更改）」

	数量	単価	提供価格	備考
1 住基ネット				
(1) 事前作業①	3.9 人日	60,000	234,000	・打ち合わせ ・現地調査 ・機器選定
(2) 事前作業②	1.3 人日	60,000	78,000	・作業内容調査 ・チェックリスト作成
(3) 機器セットアップ	5.6 人日	60,000	336,000	○社内セットアップ ・CS、FW、耐タンパー装置設定
(4) 現地作業①	1.5 人日	60,000	90,000	○機器更改事前作業 ・旧サーバ移設 ・新サーバラッキング
(5) 現地作業②(平日作業)	3.9 人日	60,000	234,000	○機器更改作業 ・データ移行 ・設定移行 ・動作確認 ・本番立ち合い
(6) 現地作業②(休日作業)	3.3 人日	80,000	264,000	○機器更改作業 ・データ移行 ・設定移行 ・GW脱退団体データ削除 ・端末入れ替え ・動作確認
(7) 現地作業③	0.4 人日	60,000	24,000	○機器撤去 ・データ消去 ・機器搬出 ・廃棄作業
(8) 現地作業④	6.5 人日	60,000	390,000	CSと戸籍システムの関係作業
			1,650,000	

	数量	単価	提供価格	備考
2 住民記録				
(1) 整合性対応	5.2 人日	60,000	312,000	
(2) 外字関連作業	10.4 人日	60,000	624,000	
(3) 疎通確認	0.7 人日	60,000	42,000	
(4) その他	2.6 人日	60,000	156,000	
			1,134,000	

	数量	単価	提供価格	備考
3 設定作業				
(1) 設定作業	2.0 人日	60,000	120,000	
			120,000	

	数量	単価	提供価格	備考
4 プロジェクト管理				
(1) プロジェクト管理	1.0 式	1,275,300	1,275,300	
			1,275,300	

*** 中 計 ***		4,179,300
* お値引き *		-410,300
*** 合 計 ***		3,769,000
*** 消費税及び地方消費税に相当する額 ***		376,900
*** 総 合 計 ***		4,145,900