

令和8年度第117号 ため池廃止工事

明日香村大字野口 地内

数 量 計 算 書

数 量 総 括 表

工種	種別	細別	規格	単位	計 算 式	数 量	設計数量	摘要
村池								
ため池土工	作業土工	地盤改良	泥土	m3	面積860㎡ 深さ0.5m	430.0	430	
			50kg/㎡		860×0.5			
		掘削		m3	土量計算書より	460.1	460	
					151.7+308.4			
		盛土・埋戻		m3	土量計算書より	414.7	410	
					32.6+382.1			
	法面整形工	法面整形	切土部	m2	土量計算書より	172.6	170	
					27.7+17.6+127.3			
		法面整形	盛土部	m2	土量計算書より	41.3	40	
法面工	植生工	芝付工	切土部+盛土部	m2	土量計算書より	213.9	210	
					27.7+17.6+127.3+41.3			
排水構造物工	排水工	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型溝	U300B	m		1.2	1	
		ふとんかご	高さ50cm 幅120cm	m		2.0	2	
構造物撤去工	構造物取壊し工	構造物取壊し	Co(無筋)	m3	計算書より	46.0	46	
					9.2+8.4+28.4			
	運搬処理工	殻運搬	Co(無筋)	m3	計算書より	46.0	46	
			4tﾀﾞﾝﾌﾟ L=7.0km以下		9.2+8.4+28.4			
		殻処分	Co(無筋)	m3	計算書より	46.0	46	
					9.2+8.4+28.4			
仮設工								
安全費	交通管理工	交通誘導警備員B		人		16.0	16	
技術管理費								
技術管理費	土質等試験費	六価クロム溶出試験		検体		1.0	1	


[illegible]

[illegible]

[illegible]

單位材量計算書

平面图

[illegible]