誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

小規模農林業基盤整備工事
橘地区
小規模農林業基盤整備工事
令和8年度　第124号

金抜き設計書

（当初）

奈良県　高市郡　明日香村

事業名	小規模農林業基盤整備工事　橘地区
工事名	小規模農林業基盤整備工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	奈良県　高市郡　明日香村
事業名	小規模農林業基盤整備工事
地区名	橘地区
工事名	小規模農林業基盤整備工事
施工場所	明日香村大字橘　地内
工事番号	令和8年度　第124号
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	奈良県（全地域）
地区区分	４地区
工期	
積算体系年月	令和８年５月
単価期適用年月	令和８年１０月―A
歩掛期適用年番号	令和８年０３号―A
電力会社名	関西電力

事業名	小規模農林業基盤整備工事　橘地区
工事名	小規模農林業基盤整備工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	小規模農林業基盤整備工事　橘地区
工事名	小規模農林業基盤整備工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	その他土木工事(2)
工種体系区分	その他土木工事（２）
工事工種体系年番号	令和８年９９号［１号］
契約保証費	計上しない
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
公社割引補正	なし
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休２日補正	補正なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	小規模農林業基盤整備工事　橘地区
工事名	小規模農林業基盤整備工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・間接工事費				
7 ・・・共通仮設費				
8 ・・・・運搬費～営繕費等				
9 ・・・現場管理費				
10 ・・・・現場管理費（率計上）				
11 ・一般管理費等				
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	小規模農林業基盤整備工事　橘地区
工事名	小規模農林業基盤整備工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・川原地区	1.000	式		
・・土工	1.000	式		
・・法面工	1.000	式		
・・土留工	1.000	式		

事業名	小規模農林業基盤整備工事　橘地区
工事名	小規模農林業基盤整備工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）					
・川原地区	1.000	式			
・・土工	1.000	式			
作業土工	1.000	式			歩A・単A B単　1号
合　計					
・・法面工	1.000	式			
法面整形工	1.000	式			歩A・単A B単　2号
合　計					
・・土留工	1.000	式			
かご工	1.000	式			歩A・単A B単　3号
合　計					

事業名	小規模農林業基盤整備工事　橘地区
工事名	小規模農林業基盤整備工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊					
	作業土工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,－,－,なし	12.000	m3			Ｓ単　3号
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),－,－,標準,－,－,－,－	57.000	m3			Ｓ単　1号
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.0km以下	43.000	m3			Ｓ単　2号
	処分費 土砂	43.000	m3			
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊					
	法面整形工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	35.000	㎡			Ｓ単　4号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊					
	かご工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	92.000	m			Ｓ単　6号
	SP 止杭打込 止杭打込	23.000	本			Ｓ単　5号
	雑工 ひび割れ補修、分水パイプ再設置	1.000	式			
	合　計					
	単　価					

事業名	小規模農林業基盤整備工事　橘地区
工事名	小規模農林業基盤整備工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)平均施工幅員	標準 -				
	7)火薬使用 8)破砕片除去の有無	- -				
	9)集積押土の有無	-				
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	9.0km以下				
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	-				
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 有り				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
	SP 止杭打込		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出

事業名	小規模農林業基盤整備工事　橘地区
工事名	小規模農林業基盤整備工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 止杭打込 止杭打込			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	止杭打込				
	単　価		本			
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別	設置 階段式				
	3)ふとんかご規格	高さ50cm×幅120cm				
	単　価		m			

事業名	小規模農林業基盤整備工事　橘地区
工事名	小規模農林業基盤整備工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)平均施工幅員	標準 -				
	7)火薬使用 8)破砕片除去の有無	- -				
	9)集積押土の有無	-				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		供用日			
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L			
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	9.0km以下				
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級		供用日			
	運転手（一般）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L			
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	-				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型・~超低・排(~2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		日			
	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t		日			
	運転手（特殊）		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L			
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					

事業名	小規模農林業基盤整備工事　橘地区
工事名	小規模農林業基盤整備工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 有り				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		日			
	普通作業員		人			
	運転手（特殊）		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L			
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
	SP 止杭打込		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	SP 止杭打込 止杭打込			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	止杭打込				
	普通作業員		人			
	松杭丸太 長1.5m　末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)		本			
	単　価		本			
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別	設置 階段式				
	3)ふとんかご規格	高さ50cm×幅120cm				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		供用日			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手（特殊）		人			
	土木一般世話役		人			
	角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） GS-3　高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm		m			
	割栗石（詰石用） 15～20cm		m3			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L			
	単　価		m			

事業名	小規模農林業基盤整備工事　橘地区
工事名	小規模農林業基盤整備工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	処分費					
	土砂	43.000	m3			単A
	雑工					
	ひび割れ補修、分水パイプ再設置	1.000	式			単A
	小　　計					
	金網蛇かご類					
【SP】	角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）					
	GS-3　高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	92.140	m			単A
	燃料類					
【SP】	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	468.443	L			単A
	合　　計					
	割栗石，栗石，玉石，雑割石					
【SP】	割栗石（詰石用）					
	15～20cm	52.428	m3			単A
	合　　計					

事業名	小規模農林業基盤整備工事　橘地区
工事名	小規模農林業基盤整備工事

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
	SP 掘削	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法		土砂 上記以外(小規模)			
	3)押土の有無 4)障害の有無		- -			
	5)施工数量 6)平均施工幅員		標準 -			
	7)火薬使用 8)破砕片除去の有無		- -			
	9)集積押土の有無		-			
	標準単価 K)機械構成比		27.65%			
	R)労務構成比 Z)材料構成比		61.34% 11.01%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	27.65%			K1
	運転手（特殊）	人	61.34%			R1
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	11.01%			Z1
	単　　価	m3				
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	し,9.0km以下			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格		小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3			
	3)土質 4)DID区間の有無		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し			
	5)運搬距離		9.0km以下			
	標準単価 K)機械構成比		19.09%			
	R)労務構成比 Z)材料構成比		72.09% 8.82%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級	供用日	19.09%			K1
	運転手（一般）	人	72.09%			R1
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	8.82%			Z1
	単　　価	m3				
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量		2.5m以上4.0m未満 -			
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分		-			
	標準単価 K)機械構成比		14.60%			
	R)労務構成比 Z)材料構成比		76.67% 8.73%			

事業名	小規模農林業基盤整備工事　橘地区
工事名	小規模農林業基盤整備工事

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型・~超低・排(~2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	日	7.64%			K1
	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・~超低・排対型(~3次)] 運転質量3.0~4.0t	日	6.96%			K2
	運転手（特殊）	人	67.73%			R1
	普通作業員	人	8.94%			R2
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	8.73%			Z1
	単　価	m3				
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
	SP 法面整形	㎡			1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無		盛土部 有り			
	3)現場制約の有無 4)土質		無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土			
	5)長期割引単価区分					
	標準単価 K)機械構成比		11.09%			
	R)労務構成比 Z)材料構成比		76.70% 12.21%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・~超低・排対型(~2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	11.09%			K1
	普通作業員	人	31.51%			R1
	運転手（特殊）	人	28.27%			R2
	土木一般世話役	人	16.92%			R3
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	12.21%			Z1
	単　価	㎡				
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
	SP 止杭打込	本			1.000 本	歩A 当たり算出
	SP 止杭打込 止杭打込			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分		止杭打込			
	標準単価 K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比 Z)材料構成比		73.83% 26.17%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	73.83%			R1
	松杭丸太 長1.5m　末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	26.17%			Z1
	単　価	本				
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
	SP ふとんかご	m			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	小規模農林業基盤整備工事　橘地区
工事名	小規模農林業基盤整備工事

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別		設置 階段式			
	3)ふとんかご規格		高さ50cm×幅120cm			
	標準単価 K)機械構成比		 5.14%			
	R)労務構成比 Z)材料構成比		33.58% 61.28%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	 5.14%			K1
	普通作業員	人	18.57%			R1
	特殊作業員	人	5.52%			R2
	運転手（特殊）	人	5.38%			R3
	土木一般世話役	人	4.11%			R4
	角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） GS-3　高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	29.38%			Z1
	割栗石（詰石用） 15～20cm	m3	23.20%			Z2
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	2.30%			Z3
	単　価	m				

SK68380